
Serviço Unidade Quantidade Descrição Preço Unitário Valor (R$)

Plano de descomissionamento

Projeto Unidade 1 Projeto de descomissionamento conceitual, básico e executivo 309.355,73R$                     309.355,73R$                 

ATO mês 24 Acompanhamento técnico de obras 57.340,00R$                        1.376.160,00R$              

Construção do canal na ombreira esquerda

Trecho profundo

Escavação e carga de material de 1/2ª categoria
m3 293

Escavação do canal inciando do emboque do extravasor 75,00R$                               22.005,00R$                   

Transporte de material de 1/2ª categoria até 1km
m3/Km 293

Transporte do material escavado até o DCE 16,00R$                               4.694,40R$                      

Enrocamento para sistema de drenagem m3 236,0 Inclui aquisição, transporte e aplicação 600,22R$                             141.650,74R$                 

Trecho de baixa profundidade

Escavação e carga de material de 1/2ª categoria
m3 486

Escavação do canal inciando do emboque do extravasor 75,00R$                               36.435,00R$                   

Transporte de material de 1/2ª categoria até 1km
m3/Km 774

Transporte do material escavado até o DCE 16,00R$                               12.386,24R$                   

Enrocamento para sistema de drenagem m3 236,0 Inclui aquisição, transporte e aplicação 600,21R$                             141.649,56R$                 

Espigotamento

Desmontagem m 1.200 Desmontagem da infraestrutura de disposição de rejeitos atual 9,43R$                                  11.316,00R$                   

Dragagem

Mobilização unitário 1 Mobilização 500.000,00R$                     500.000,00R$                 

Operação da draga m3 258.111 Dragagem 42,00R$                               10.840.662,00R$           

Infraestrutura

Montagem de estrutura de bombeamento m 920 Bombeamento para a cava do Tejuco Preto 38,36R$                               35.290,86R$                   

Operação

Operação da bomba Dia 30 Custo de bombeamento (operação da infraestrutura) 377,00R$                             11.310,00R$                   

Escavação

Escavação e carga de material de 1/2ª categoria
m3 3.694

Escavação do extravasor na cota 985 75,00R$                               277.026,75R$                 

Transporte de material de 1/2ª categoria até 1km
m3/Km 3.694

Transporte do material escavado até o DCE 16,00R$                               59.099,04R$                   

Desmonte do alteamento de montante m3 22.885 Corte e desmonte do maciço existente 2,48R$                                  56.822,46R$                   

Espalhamento do material do alteamento de 

montante
m3 22.885

Espalhamento do material 1,09R$                                  25.001,88R$                   

Transporte de estéril

Transporte de material de 1/2ª categoria até 1km
m3 16.231

Para reconformação de pontos localizados (estimado em 20% da área) 6,67R$                                  108.257,66R$                 

Para criação de base para reflorestamento m3 81.153 Cobertura do reservatório com 0,7 metros de estéril 6,67R$                                  541.288,31R$                 

Escavação e carga de material de 1/2ª categoria
m3 2.677

Escavação de saída de água direita 75,00R$                               200.766,75R$                 

Escavação e carga de material de 1/2ª categoria
m3 739

Escavação de saída de água esquerda 75,00R$                               55.402,50R$                   

Descida d'água m 300 Descida d'água em concreto até a estrada 5.189,26R$                          1.556.776,50R$              

Escavação e carga de material de 1/2ª categoria
m3 381

Escavação para encaixe da escadaria 75,00R$                               28.575,00R$                   

Concreto nas saídas de água m 31 Ligação do reservatório com a saída de água esquerda 5.189,26R$                          160.136,26R$                 

Concreto nas saídas de água m 31 Ligação do reservatório com a saída de água direita 5.189,26R$                          162.751,64R$                 

Reflorestamento do reservatório Hectare 7,5 Reflorestamento feito sobre material estéril 61.876,57R$                        464.074,28R$                 

Monitoramento Geotécnico anual 2 Monitoramento (2 anos) 100.000,00R$                     200.000,00R$                 

Monitoramento Ambiental anual 2 Monitoramento (2 anos) 100.000,00R$                     200.000,00R$                 

Total 17.538.894,57R$     

Monitoramento

DESCARACTERIZAÇÃO DA BARRAGEM B4

Serviço de consultoria

Abertura do canal de cintura

Infraestrutura de disposição de rejeito

Inversão da praia de rejeitos

Bombeamento

Abertura do extravasor

Desmonte

Transporte de material

Drenagem superficial

Reflorestamento


